

Návrh
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Kežmarok**
Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok
Zástupca:
pre vecné rokovanie: Ing. Eva Kelbelová, vedúca odd. ÚPŽPSP
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH
SK 2020697184-zdaniteľná osoba registrovaná pre daň
podľa §7a zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Kežmarok
IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN : SK63 1111 0000 0066 0818 5186
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e - mail:
Zápis v registri:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Východiskové podklady a údaje

1. Názov stavby: „**Výstavba multifunkčného ihriska CVČ**“.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela

„**Výstavba multifunkčného ihriska CVČ** “. Jedná sa o vybudovanie viacúčelového ihriska o rozmere 33 x 18m v Centre voľného času v Kežmarku. Na hracej ploche bude osadený umelý trávnatý povrch z polyetylénu s pieskovou výplňou. Okolo hracej plochy budú osadené bočné mantinely do výšky 3 m a zadné mantinely do výšky 3 m. Ihrisko bude vybavené dvomi bezbariérovými vstupmi. Vybavenie ihriska pozostáva z futbalových bránok (rozmer 4 x 2m, hliníkový profil vrátane siete 2ks), streetbalových stojanov v počte 2ks a stĺpikov pre sieť na volejbal v počte 2ks. Osvetlenie ihriska pozostáva z LED svietidiel 50W – 4ks a stožiarov na svietidlá v počte 4ks.

Predmet zmluvy je detailne špecifikovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyššie uvedené dielo zhotoviť a objednávatel' sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie v rozsahu určenom touto zmluvou.

2. Výsledkom činnosti zhotoviteľa bude dokončené dielo podľa bodu 1. tohto článku v rozsahu podľa priloženej technickej a cenovej špecifikácie.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Hlavným stavbyvedúcim zhotoviteľa je:
5. Technický dozor objednávatel'a je....., ktorý je poverený najmä vyhotovovaním zápisov, potvrdzovaním vykonania prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela, resp. celého diela.

III. Miesto dodania, termín plnenia

1. Miesto dodania: Centrum voľného času Kežmarok, ul. Gen. Štefánika 47, KN-C par. č. 715, k. ú. Kežmarok
2. Termín plnenia : Začatie stavby : **do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska**
Ukončenie stavby : **4 mesiace od odovzdania staveniska**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a na prevzatie staveniska.
Za deň ukončenia prác na diele sa považuje deň protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávatel'om.
3. K predĺženiu alebo skráteniu termínu odovzdania prác môže dôjsť pri naplnení niektorej z podmienok:
 - a) zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávatel'a,
 - b) vyššia moc - ak nastanú okolnosti, za ktoré nie je možnérobiť zhotoviteľa zodpovedným, a ktoré nemohol ovplyvniť,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami.
4. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorej dôsledkom je predĺženie zmluvného termínu realizácie diela.

5. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia diela, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané lehote, na ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok „neumožňujúcich dodržať stanovené technologické postupy, sa toto prerušenie zapíše do stavebného denníka a overí podpisom technického dozoru objednávateľa a stavbyvedúceho. Toto prerušenie sa nezaráta do lehoty plnenia.
7. Nový termín plnenia bude dohodnutý dodatkom k tejto zmluve, okrem prerušenia prác v zmysle č. III. bodu 6 tejto zmluvy.

IV. Cena diela

1. Cena diela je stanovená na základe výsledku verejnej súťaže, ako pevná, na základe položkovitých rozpočtov tvoriacich prílohu tejto zmluvy. Takto dohodnutá suma je záväzná a predstavuje sumu vo výške:

eur bez DPH

DPH

eur s DPH

2. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie ostatných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3. V prípade, že počas realizácie diela nastane zmena použitých materiálov, konštrukcií alebo druhov stavebných prác, resp. potreba prác naviac, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom a stavebným dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a práce môžu byť realizované až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve. Položky, ktoré nie sú uvedené v kalkulácii ponukovej ceny, budú ocenené maximálne podľa cenníka Cenkos 2019, s rešpektovaním kalkulačného vzorca použitého v cenníkových položkách použitých v ponukovom rozpočte ponukovej ceny.
4. Cena diela bude objednávateľom zaplatená na základe faktúr zhotoviteľa, ktorých prílohou bude súpis prevedených prác a dodávok, spracovaných podľa rozpočtu, harmonogramu a odsúhlasený objednávateľom. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odznova odo dňa doručenia opravenej faktúry. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy; vinkulovať na bankovom účte Objednávateľa uvedenom v tejto zmluve finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku, s dátumom vystavenia, alebo zložením na účet, nie starším ako 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
6. Výkonová záruka bude uvoľnená Zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na dielo, v prípade, že kolaudácia nie je potrebná do 10 dní po odstránení všetkých nedostatkov v zmysle protokolárneho odovzdania a prevzatia zhotoveného diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Bezodkladne následne po splnení týchto podmienok Objednávateľ dá pokyn za účelom uvoľnenia vinkulácie.

V. Zmluvné pokuty a sankcie

1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
2. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. II zmluvy v dohodnutom termíne podľa čl. III zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každý kalendárny deň omeškania.
3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v termíne podľa čl. VI bod 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
5. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vymedzenú v čl. VII bod 23. ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
6. Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 21 dní odo dňa ich doručenia.
7. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

VI. Zodpovednosť za vady, záruka

1. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Vzťahuje sa na celý rozsah diela s výnimkou výrobkov, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu. Záručná doba sa počíta odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Počas trvania záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť reklamované vady do 10 dní od vyzvania na ich odstránenie, ak sa nedohodne inak.
3. Ak objednávateľ prevezme dielo s odstrániteľnými vadami, ktoré nebránia jeho užívaniu, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady alebo nedorobku, alebo na dohodnutú zľavu. Ak zhotoviteľ predlžuje termín odstránenia vady, je objednávateľ oprávnený dať ju odstrániť sám, na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky v zmysle platných právnych predpisov ako aj príslušné doklady. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody z toho titulu vzniknuté znáša zhotoviteľ.

VII. Zmluvné podmienky plnenia, práva a povinnosti

1. Objednávateľ počas realizácie stavebných prác má právo ich kontrolovať a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a vymedzí hranice staveniska. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
4. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
5. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú na tieto práce príslušnú kvalifikáciu a oprávnenia v zmysle platných predpisov.
6. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu zmluvy.
7. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ, vrátane odsúhlasenia príslušným dopravným inšpektorátom a určenia príslušným cestným správnym orgánom-mestom Kežmarok.
8. Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií (čiastočnú, úplnú), príp. povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie inžinierskych sietí, obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať pokyny investora, všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky. Pokiaľ porušením tejto povinnosti vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – technický dozor a autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
12. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy zhotoviteľa.
13. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa minimálne 3 dni vopred na kontrolu, prípadne prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými

a kontrolu prác navyiac. V opačnom prípade objednávateľ nemusí tieto práce prevziať. V prípade, ak sa objednávateľ v dohodnutom čase na prevzatí prác nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený v prácach pokračovať a zhotovenú časť zakryť. Zhotoviteľ je povinný dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentovať celý priebeh výstavby – najmä práce, ktoré budú zakryté a stanú sa neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na požiadanie stavebného dozoru a objednávateľa tieto práce odkryť na svoje náklady.

14. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných objednávateľom, s účasťou stavbyvedúceho a ostatných zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
15. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele alebo tretím osobám činnosťou zhotoviteľa v priebehu realizácie, znáša zhotoviteľ.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 5 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
17. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela odovzdá objednávateľovi doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu, či užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
 - a) atesty, certifikáty od dodaných materiálov a ostatné doklady podľa príslušných platných predpisov,
 - b) dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom,
 - c) porealizačné zameranie stavby
 - d) doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby,
 - e) stavebný denník,
 - f) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.
18. Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle tejto zmluvy a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami a budúcim užívateľom.
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
20. Pokiaľ bude dielo prevzaté s drobnými nedorobkami a vadami, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), zhotoviteľ tieto odstráni v termíne dohodnutom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi k dielu za účelom odstránenia väd a nedorobkov.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
22. Za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a bezpečnostné opatrenia na stavenisku v plnej miere zodpovedá zhotoviteľ.
23. Po skončení prác na stavbe je zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov objednávateľa a to v lehote najneskôr do 5 dní od podpísania preberacieho protokolu. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom, objednávateľ má právo nechať stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

24. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie diela do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny s DPH podľa článku IV. bodu 1. Zmluvy.
25. V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
26. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

VIII. Prekážky v práci, prerušenie prác

1. Ak objednávatel', alebo orgán na to oprávnený, dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.
2. Príkazom na prerušenie prác prestávajú plynúť lehoty na splnenie povinností týmto dotknutých. Nevzťahuje sa to na prerušenie prác zapríčinených zhotoviteľom.
3. Objednávatel' je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením prác len v prípade, že k prerušeniu prác došlo zavinením objednávatel'a.

IX. KONTROLA

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Kontrolné orgány majú právo vykonať kontrolu správnosti, účelnosti a hospodárneho a efektívneho nakladania s dotáciou poskytnutou podľa tejto zmluvy, vrátane práva požadovať všetky dokumenty týkajúce sa hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami.
2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - c) Objednávatel'.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy

X. Záverečné ustanovenia

1. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele resp. jeho častiach prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela resp. jeho častí uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí potvrdenom oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť len formou dodatkov k zmluve vyhotovených písomnou formou.
3. Zhotoviteľ a objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade neplnenia dohodnutých zmluvných podmienok tejto zmluvy a to za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom.
4. Zhotoviteľ ako pôvodca odpadov sa zaväzuje, že ak vzniknú pri jeho činnosti podľa tejto zmluvy odpady, bude s nimi nakladať a zabezpečí ich zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju podpisujú.
6. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy:
 - a) príloha č. 1 – technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy
 - b) príloha č. 2 – informácie o subdodávateľoch.
7. Táto zmluva sa uzatvára v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Kežmarku, dňa

V Kežmarku dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta

Príloha č. 1 – technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy (výkaz výmer)

Príloha č. 2 – informácie o subdodávateľoch