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NAVRH

Zmluva o dielo ¢c............. /2019

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

ICo:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefdn:

Fax:

e - mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel"
Statutarny orgdn :

Zapis v registri :
Sidlo :

Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefdn:

e —mail:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej len ,,zmluva“)

I. ZMLUVNE STRANY

Mesto KeZzmarok
Hlavné ndmestie ¢. 1, 060 01 Kezmarok
PhDr. Mgr. Jan Ferencak, primator mesta

Ing. Eva Kelbelova, veduca oddelenia UPZPSP

00326283

2020697184

Mesto Kezmarok nie je platcom DPH

SK 2020697184 — zdanitelnd osoba registrovana pre dan
podla §7a zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahrani¢nej banky

SK07 1111 0000 00660818 5127

052/4660 101

052/4660 101
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Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela predloZend vramci verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou vzmysle zakona o verejnom obstardvani
¢. 343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov zo dna na zakazku, ktord je predmetom
zmluvy.

Nazov stavby: Revitalizacia predpolia radnice v KeZzmarku - vodny prvok

Program: Program cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Pol'sko — Slovensko
2014-2020

Nazov projektu: Spaja nas voda Nowy Targ — KeZzmarok

Kéd projektu: INT/ET/PO/1/11/B/0163

Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, vypracoval: Ing. arch. Jozef Figlar,
Hviezdoslavova 19, 060 01 KeZzmarok.

I1l. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objedndvatela dielo - stavbu: Revitalizacia predpolia radnice v Kezmarku - vodny prvok,
ktord pozostava z ¢asti 001 Stavebné Gpravy a Casti 002 Technologicka cast vzmysle PD
a polozkovitého vykazu vymer .

Zhotovitel vykona dielo podla:

- predlozenej projektovej dokumentdcie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre
vyhotovenie  polozkovitej kalkulacie rozpoétu diela, v plnom rozsahu sutaznych podkladov,
- polozkovitej kalkulacie rozpocétu diela vratane ostatnych ndkladov za suvisiace sluzby
vyplyvajuce zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej uUrovni s odborne sp6sobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost a nebezpecenstvo, pricom bude resSpektovat vietky zakony, pravne predpisy a
normy platné na Uzemi Slovenskej republiky, a tieZz rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré m6zu mat zasadny vplyv na
jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku ll1.
Zaciatok stavby: do 3 dni od prevzatia staveniska
Ukoncenie stavby: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska
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Povinnost zhotovitela zhotovit dielo sa povazuje za splnent protokoldarnym odovzdanim
a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
bez naroku zhotovitela na finan¢né zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a vcasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZzaduje a
objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi projektovd dokumentéaciu potrebnd na
zaCatie vystavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Stdtnej spravy,
vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko od objednavatela do 3 pracovnych dni odo dria nadobudnutia Géinnosti
zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram
postupu vystavby s vecnym, casovym a finanénym planom a doklad o uzavreti poistnej
zmluvy na vsetky Skody sp6sobené na predmete zmluvy pocas realizacie.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Ill. je stanovena dohodou zmluvnych
stran, v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou
MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, je dolozena polozkovitou kalkuldciou rozpoctu diela vratane ostatnych
nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori Prilohu
€. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre zhotovitela zavazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH €
DPH 20% €
cena vratane DPH €
(Slovom: eur, centov )

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela
zavazné.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budld uhradené na zaklade zavaznych
jednotkovych cien a skutocne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych
technickym dozorom objednavatela.
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Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umozZnia objednavatelovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného
zhotovenia stavby a zabezpeceni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizcie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazdad zmena vopred
odsuhlasena projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom
denniku.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha
predchddzajucemu odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez
odsuhlasenia nie je mozné ekvivalent pouzit resp. zabudovat.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budl po predchadzajucom odsuhlaseni dohodnuté prace

naviac za cenu urcenu nasledovne:

5.8.1 ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pbjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej urovni
ponukového rozpoctu,

5.8.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkuldcia s pouzitim
Urovne rézie a zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie
nieco iné.

V1. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi financné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi uhradend na zaklade faktury vystavenej podla skutocne
vykonanych prac. Fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do 15. dna v mesiaci
nasledujicom po mesiaci realizacie prac.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie
faktury je supis skuto€ne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a
podpisany technickym dozorom objedndvatela. Supis vykonanych préc je sucastou faktary,
musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré
je vsulade s ocenenym popisom podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné
vo fakture zvyraznit a na poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitelovi bude z faktury zadrzanych 10% z fakturovanej sumy vratane DPH (zadrZné),
ktoré uhradi objednavatel az po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia a
odstraneni vsetkych vdd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a
kolaudacii. Zhotovitel je povinny vo fakture vypoditat a uviest zadrzand sumu, ako aj sumu
k dhrade po odpocitani zadrzného.
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Lehota splatnosti faktur za vykonané prace je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi.

Lehota splatnosti zadrzného je 30 dni odo diia, ktorym bola splnena aj posledna podmienka
z bodu 6.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucenej faktury Faktira musi obsahovat

néaleZitosti uvedené v § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ako aj ndlezitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, e predloZend fakttra bude obsahovat aj Udaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie periazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou faktury bude dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie
s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku (s DPH a bez DPH), pocet
jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH)

g) nazov projektu, kod projektu

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie
resp. prepracovanie. V takom pripade za¢ina plyndt nova lehota splatnosti dorucenim
opravenych faktur objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v c¢ase jeho
odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budud spo6sobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednavatela a ten na ich poutziti trval.

Zarutna doba je 60 mesiacov a zacne plynit odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva ind zdru¢nu dobu uvedenu v zaru¢nom
liste, plati zaruc¢na doba udand vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov,
s uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.
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Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo
nastupcu a vady odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom case. Termin odstranenia vad
dohodnu zmluvné strany pisomne.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaéciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahladseni.

VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo skody na diele nesie na zdklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na riom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stéasne
s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a
projektovd dokumentdciu potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov Statnej
spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykonavat stavebné prace.

Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.
Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v slvislosti s realizaciou
stavebnych prac, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch obstardava zhotovitel a zndsa aj
pripadné poplatky.
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Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych
materidlov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedad za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Objednavatel zabezpeéi moznost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody.
Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi objednavatel a st suc¢astou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel povinny respektovat.

Zhotovitel' je povinny vyzvat technicky dozor objedndvatela na preverenie prac, ktoré
v dalsom postupe budu zakryté alebo sa stan nepristupnymi. Vyzva mu musi byt doruc¢ena
pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdze uskutocnit zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zdpis technicky dozor objednavatela potvrdi svojim podpisom.

Ak sa technicky dozor objednavatela na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol
na to riadne vyzvany, je objednavatel povinny uhradzat ndklady dodatocného odkrytia,
pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané chybne, znasa naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je povinny prizvat technicky dozor objednavatela na kontrolu najma tychto prac:
- na kontrolu rozvodov instalacii pred zakrytim,
- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podla vrstiev predpisanych
projektom a vyslovit suhlas pre realizaciu dal3ej vrstvy,

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objedndvatela, resp.
technicky dozor objedndvatela k Ucasti na skiskach podla bodu 9.7. o vykonanych skuskach
vedie zhotovitel zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v silade s § 46d zédkona ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zdkona.

Objednavatel a technicky dozor objednavatela je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.
Ak zistia, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel
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opravneny dozadovat sa zdpisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym sp6sobom. Ak tak zhotovitel
neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je objedndvatel opravneny od zmluvy
odstupit.

Technicky dozor investora moéZze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy
poziadat zhotovitela o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas
jeho zabudovania.

Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykondva technicky dozor objedndvatela alebo iny zodpovedny zastupca objedndvatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizacie diela pravo
priebeZnej kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a
pravo pozadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie pridc z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZ do protokoldarneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zuc¢astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
realizacie zvola objednavatel alebo technicky dozor investora s tym, Ze ich presny termin mu
bude pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel sa zavadzuje pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzdd dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumentacie a spisSe
s objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsSetkych skuasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmieniuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.



9.10

10.1

10.2

Zhotovitel odovzdd objednavatelovi najneskdér v c¢ase dorucenia vyzvy zhotovitela
k odovzdaniu a prevzatiu diela podla €l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolaudacnému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.10.1 Struénu technickd spravu o odovzdavanej stavbe a manual jej uZivania (spOsob
pouZzivania, udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)

9.10.2 Dokumentdciu skutocného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku
ktorym doslo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitelom.

9.10.3 Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitefom, zapisané a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

9.10.4 Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon ¢. 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

9.10.5 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalsich prac zakrytych.

9.10.6 Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

9.10.7 Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

9.10.8 Stavebné denniky (montazne denniky).

9.10.9 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

9.10.10 Zarucné listy (kdpie), navody na pouZivanie vsetkych dodanych zariadeni v
slovenskom jazyku a doklady o zaskoleni obsluhy.

X. VYUZITIE SUBDODAVATELOV

Zhotovitel predkladd v Prilohe €. 2 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné Gdaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat za kazdého
subdodavatela vrozsahu meno, a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do
splnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu
udajov o subdoddvatelovi.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, e novy subdodavatel spiiia poziadavky uvedené v ust.
§ 41 ods.1 pism. b) zdkona ¢.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,ZVO“), ako aj povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zdapis
vyZzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodévatelom (podla toho ktora udalost nastane skor,
je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi (identifikacné) (daje o novom
subdodévatelovi a o osobe opravnenej konat za nového subdoddavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zaroven predlozZit Objednavatelovi doklady
preukazujlce, 7e novy subdodavatel spifia podmienky Ucasti osobného postavenia v rozsahu
pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Gdajov o novom subdodavatelovi.
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12.2

Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

XI. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzdd dielo uvedené v €l. Il bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1 za
kazdy kalendarny deri omeskania.

Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad v cCase podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny der omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny dert omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy kalendarny den, ak meska s
odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu skody, ktora vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ak zhotovitel porusi ktorukolvek z povinnosti tykajucu sa subdodavatelov vyplyvajicej z Cl. X
tejto zmluvy (napr. neozndmenie zmeny subdoddvatela, nepredlozenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uUcasti podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie
subdodévatela, ktory nespifia podmienky podla § 41 ods.1 pism. b ZVO alebo povinnost
zapisu do registra partnerov verejného sektora), zaplati zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny
za dielo, za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

XIl. ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovednd za
Skodu sp6sobenu druhej strane.
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Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Zze skoda bola spésobena okolnostou vyluéujicou
zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materidly boli uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu
zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spésobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu spbsobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

X11l. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy.
Odstupenie sa oznamuje doporuc¢enym listom s G¢inkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

13.2.1 nepredlozenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska,

13.2.2 nepredlozenie harmonogramu vystavby pri prevzati staveniska,

13.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi

13.2.4 vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane
urcéenej lehote neodstranil (¢l. VIII, bod 8.21),

13.2.5 neplnenie harmonogramu vystavby, ktoré napriek pisomnému upozorneniu
v primerane urcenej lehote neodstranil,

13.2.6 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich financnych zavazkov vyplyvajucich mu
z tejto zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

13.2.7 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlucej sa subdoddavatelov alebo ich
zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdoddvatela, nepredloZenie dokladov
preukazujlcich splnenie podmienok Ucasti podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo
vyuZitie subdodavatela, ktory nesplfia podmienky podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO
alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma objednavatel
pravo odstupit od Zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy bez udania iného dbévodu v nadvaznosti na
dorucenie spravy z kontroly VO, ktorou nebude schvalené predmetné VO.

XIV. KONTROLA

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vSetku potrebnu sucinnost.
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Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle predchddzajiceho bodu tohto ¢lanku

zmluvy sU najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sudlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

XV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poraddch, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela po splneni
odkladacej podmienky, ktorou je schvdlenie zdkazky, ktord je predmetom tejto zmluvy
vramci kontroly verejného obstaravania, t.j. dorucenie spravy zkontroly verejného
obstardvania objedndavatelovi ako prijimatelovi nendvratného finanéného prispevku.

Menit alebo doplfiat obsah zmluvy je moiné pri dodriani § 18 zakona & 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, len formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zadstupcami oboch zmluvnych stran a ucinné driom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusSenia zdvazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.



16.5 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tato zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.

16.6  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Polozkovitd kalkuldcia rozpoctu diela uchadzaca

Priloha €. 2 — Informacie o subdodavateloch

16.7 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednavatel a
dve zhotovitel.

V Kezmarku dia......cceeeeeenenen. Vo dha .ooveeeeeiieiees

Za objedndavatela: Mesto Kezmarok Za zhotovitela:

PhDr. Mgr. Jan Ferencak
primator mesta
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Polozkovita kalkulacia rozpoctu diela uchadzaca
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Informacie o subdodavateloch



