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NAVRH

Zmluva o dielo é............. ) A
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

1¢o:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén:

Fax:

e - mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel"

Sidlo:

Statutarny orgdn:
Zapis v registri:
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

e - mail:

(dalej len ,,zhotovitel)

(dalej len ,,zmluva“)

I. ZMLUVNE STRANY

Mesto Kezmarok
Hlavné namestie ¢. 1, 060 01 Kezmarok
PhDr. Mgr. Jan Ferencak, primator mesta

Ing. Eva Kelbelova, veduca oddelenia UPZPSP

00326283

2020697184

Mesto KeZmarok nie je platcom DPH

SK 2020697184 — zdanitelnha osoba registrovanad pre dan
podla §7a zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahranicnej banky

SK07 1111 0000 00660818 5127

052/4660 101
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Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela predlozend vramci verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou v zmysle zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015
Z.z. v zneni neskorsich predpisov zo dia ............ na zakazku, ktora je predmetom zmluvy.

Nazov stavby: Revitalizacia predpolia radnice v Kezmarku - vodny prvok

Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, vypracoval: Ing. arch. Jozef Figlar,
Hviezdoslavova 19, 060 01 KeZzmarok.

IIl. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatela dielo - stavbu: Revitalizacia predpolia radnice v KeZmarku - vodny prvok, ktora
pozostava zcCasti 001 Stavebné uUpravy a Casti 002 Technologickd cast vzmysle PD
a polozkovitého zadania.

Zhotovitel vykona dielo podla:

- predlozenej projektovej dokumentdcie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre
vyhotovenie  polozkovitej kalkulacie rozpoétu diela, v plnom rozsahu sutaznych podkladov,
polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela vratane ostatnych ndkladov za suvisiace sluiby
vyplyvajuce zo zmluvy, ktoru vyhotovil zhotovitel a ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Stavbou sa rozumie suhrn vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej drovni s odborne sp6sobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat vietky zdkony, pravne predpisy a
normy platné na Uzemi Slovenskej republiky, a tieZz rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zasadny vplyv na
jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku Ill. bode 3.1
Zaciatok stavby: do 3 dni od prevzatia staveniska

Ukoncenie stavby: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska

Povinnost zhotovitela zhotovit dielo sa povaZuje za splnend protokoldarnym odovzdanim
a prevzatim celého diela.
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Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez
naroku zhotovitela na financné zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a véasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel pozaduje a
objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovd dokumentéaciu potrebnd na
zacatie vystavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy,
vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko od objednavatela do 3 pracovnych dni odo dria nadobudnutia Géinnosti
zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram
postupu vystavby s vecnym, ¢asovym a finan¢nym pldnom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy
na vSetky Skody sp6sobené na predmete zmluvy pocas realizacie.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢€l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, je doloZend polozkovitou kalkuldciou rozpoctu diela vratane
ostatnych ndkladov za suvisiace sluzby vyplyvajlice zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori
Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitela zdvazna a predstavuje
sumu:

cena bez DPH €
DPH 20% €
cena vratane DPH €
(Slovom: )

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela
zavazné.

VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budl uhradené na zdklade zavaznych
jednotkovych cien a skuto¢ne zrealizovanych doddvok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych
technickym dozorom objedndvatela.
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Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevddzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, vyhotovenie dokumentacie skutocného
zhotovenia stavby a zabezpeceni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizdcie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazdad zmena vopred
odsuhlasena projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom
denniku.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizicii diela podlieha
predchddzajucemu odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez
odsuhlasenia nie je mozné ekvivalent pouzit resp. zabudovat.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budl po predchadzajucom odsuhlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu urcenu nasledovne:

5.8.1 ak pojde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pbjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového
rozpoctu,

5.8.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého
bol vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkuldcia s pouzitim Urovne rézie a zisku
ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi financné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi uhradend na zaklade faktury vystavenej podla skutocne
vykonanych prac. Fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do 15. dna v mesiaci
nasledujicom po mesiaci realizacie prac.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie
faktdry je supis skutoéne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a
podpisany technickym dozorom objedndvatela. Supis vykonanych préac je sucastou faktary,
musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré
je vsulade s ocenenym popisom podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné
vo fakture zvyraznit a na poZiadanie uviest oddelene.

Zhotovitelovi bude z faktiry zadrzanych 10% z fakturovanej sumy vratane DPH (zadrzné), ktoré
uhradi objednavatel aZ po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri
jeho odovzdani. Zhotovitel je povinny vo fakture vypocitat a uviest zadrzani sumu, ako aj sumu
k dhrade po odpocditani zadrzného.

Lehota splatnosti faktur za vykonané prace je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi.
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Lehota splatnosti zadrzného je 30 dni odo diia, ktorym bola splnend aj posledna podmienka z
bodu 6.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucéenych faktar. Faktdry musia obsahovat
nalezitosti uvedené v § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, ako aj ndleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlozend fakttra bude obsahovat aj idaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacenie peniazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou faktury bude dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim
jednotkovej ceny za fakturovanu polozku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s
DPH a bez DPH)

V pripade, Ze faktury nebudi obsahovat pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie
resp. prepracovanie. V takom pripade za¢ina plyndt nova lehota splatnosti dorucenim
opravenych faktur objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho
odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budu sp6sobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednavatela a ten na ich poutziti trval.

Zarutna doba je 60 mesiacov a zacne plynit odo dfa odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva ind zdru¢nu dobu uvedenu v zaru¢nom
liste, plati zaru¢na doba udand vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim
zaruc€nej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
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Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatela alebo
nastupcu a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom case. Termin odstranenia vad
dohodnu zmluvné strany pisomne.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa €l. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vseobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na riom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne
s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a
projektovd dokumentdciu potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov Statnej
spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykondavat stavebné prace.

Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.
Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v slvislosti s realizaciou
stavebnych prac, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch obstardava zhotovitel a znasa aj
pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
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Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prdc v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel zabezpei moznost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody.
Naklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi objednavatel a st sucastou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeci vsetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel povinny reSpektovat.

Zhotovitel je povinny vyzvat technicky dozor objednéavatela na preverenie prac, ktoré v dalsom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva mu musi byt doruéena pisomne
najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdze uskutocnit zapisom v stavebnom denniku,
pokial taky zapis technicky dozor objedndvatela potvrdi svojim podpisom.

Ak sa technicky dozor objednavatela na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol
na to riadne vyzvany, je objednavatel povinny uhradzat naklady dodato¢ného odkrytia, pokial
také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
znasa naklady dodatocného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je povinny prizvat technicky dozor objednavatela na kontrolu najma tychto prac:

- na kontrolu rozvodov instaldcii pred zakrytim,

- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podla vrstiev predpisanych projektom a
vyslovit sthlas pre realizaciu dalsej vrstvy,

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp. technicky
dozor objedndvatela k ucasti na skuskach podla bodu 9.7. o vykonanych skuskach vedie
zhotovitel zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a § 28 vyhlasky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Objednavatel a technicky dozor objednévatela je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak
zistia, Zze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel
opravneny dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté chybnym vykondvanim diela a toto vykonaval riadnym sp6sobom. Ak tak zhotovitel
neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
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nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit.

Technicky dozor investora méze na zdklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy
poziadat zhotovitela o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas
jeho zabudovania.

Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zdstupca objedndvatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizacie diela pravo priebeznej
kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
poZadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie priac z tohto doévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zuc¢astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
realizacie zvola objednavatel alebo technicky dozor investora s tym, Ze ich presny termin mu
bude pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel sa zavadzuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzdd dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumentacie a spiSe s
objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto
skuskach podmieniuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.
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9.10.1

9.10.2

9.10.3

9.104

9.10.5
9.10.6
9.10.7

9.10.8
9.10.9

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor v case dorudenia vyzvy zhotovitela
k odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolaudacnému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

Strucnu technicku spravu o odovzddvanej stavbe a manudl jej uZivania (spésob pouZivania,
udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)

Dokumentdciu skutocného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym doslo
pocas realizdcie stavby potvrdenu zhotovitelom.

Opis a odbévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom
objedndvatela v stavebnom denniku.

Certifikaty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona
C. 56/2018 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zdpisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu dalSich prdc zakrytych.

Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizdcii stavby (doklad
o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevddzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvdzZany).
Stavebné denniky (montdzZne denniky).

Sprdvy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

9.10.10 Zdrucné listy (kopie), navody na pouZivanie vsetkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku

10.1

10.2

10.3.

a doklady o zaskoleni obsluhy.

X. VYUZITIE SUBDODAVATELOV

Zhotovitel predkladd v Prilohe €. 2 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifika¢né udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat za kazdého
subdodavatela v rozsahu meno, a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. AZ do splnenia
tejto zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia poziadavky uvedené v ust. §
41 ods.1 pism. b) zdkona ¢.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,,ZV0“), ako aj povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane skor, je
Zhotovitel povinny ozndmit Objedndvatelovi (identifikacné) idaje o novom subdodévatelovi a
0 osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia a zéroven predloZit Objednavatelovi doklady preukazujlce, Zze novy
subdodavatel splfia podmienky Géasti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41
ods. 1 pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
akukolvek zmenu Udajov o novom subdoddvatelovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.
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11.3

11.4
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11.9

12.1

12.2

12.3
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XI. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzdd dielo uvedené v €l. lll bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1 za kazdy
kalendarny dert omeskania.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu
vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny der omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny der omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska s
odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ak zhotovitel porusi ktortkolvek z povinnosti tykajucu sa subdodévatelov vyplyvajucej z Cl. X
tejto zmluvy (napr. neozndmenie zmeny subdoddvatela, nepredloZzenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uUcasti podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nesplia podmienky podla § 41 ods.1 pism. b ZVO alebo povinnost zapisu
do registra partnerov verejného sektora), zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo,
za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

XIl. ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné
na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvnd strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
spbsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Zze Skoda bola spésobena okolnostou vyluéujucou
zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materialy boli uvedené do povodného stavu.
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12.6

13.1

13.2
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14.2

15.1

15.2

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich os6b alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inzZinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu
zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spésobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XIll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy.
Odstupenie sa oznamuje doporucenym listom s icinkom ku diiu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

13.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska,

13.2.2 nepredloZenie harmonogramu vystavby pri prevzati staveniska,

13.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi

13.2.4 vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane uréenej
lehote neodstranil (¢l. VIII, bod 8.21),

13.2.5 neplnenie harmonogramu vystavby, ktoré napriek pisomnému upozorneniu

v primerane urcenej lehote neodstranil,

13.2.6 omeskanie objedndavatela pri plneni si svojich finanénych zavazkov vyplyvajucich mu z
tejto zmluvy vodi zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

13.2.7 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredloZenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok Ucasti podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo
vyuZitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO
alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma objednavatel pravo
odstupit od Zmluvy.

XIV. KONTROLA

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych a kontrolnych organov predloZi Objedndvatelovi akykolvek doklad suvisiaci s
predmetom tejto zmluvy a poskytne akikolvek stcinnost pre dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy.

XV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informdacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu,
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s
vynimkou poskytnutia informacii podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tdto zmluva je povinne
zverejriovanou zmluvou, nadobuda Uc¢innost diiom nasledujicim po zverejneni na webovom
sidle objednavatela podla Cl. I. bod 1.1.

Menit alebo dopliiiat obsah zmluvy je moiné pri dodriani § 18 zikona ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, len formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran a ucinné driom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajuceho
z tejto zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej vble, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — PoloZkovita kalkuldcia rozpoctu diela uchadzaca

Priloha €. 2 — Informacie o subdodavateloch

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
dve zhotovitel.

V Kezmarku dia.......cceeeeenenee. Vo, (o [ I

Za objednavatela: Mesto Kezmarok Za zhotovitela:

PhDr. Mgr. Jan Ferencak

primator mesta



